

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกาลูปี หมู่ที่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๙,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกาลูปี หมู่ที่ ๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร
 - ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน ๓๐ โคม
- รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๐,๖๔๓.๓๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปรงานก่อสร้าง (แบบ พร.๖)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๖.๓ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุปัญญา ตะหวั้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย ไหมมะหาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกาลูปี หมู่ที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร
ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 วัตต์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 30 โคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านกาลูปี ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคารเอนกประสงค์	608,814.45	1.3045	794,198.45	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	150.00
2	งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED 200 วัตต์	112,261.29	1.3045	146,444.85	เงื่อนไข Factor F	
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		940,643.30	- เงินประกันผลงานหัก	0%
		ราคากลาง		940,643.30	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์				

ราคาเฉลี่ยก่อสร้างอาคาร ตารางเมตรละ 15,273.05 บาท/ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยติดตั้งโคมไฟ โคมละ 4,881.50 บาท/โคม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอรุณ คุรุจจัน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมชาย ไหมมะหาด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุปัญญา ตะหว้น)

สรุปงานก่อสร้าง (แบบ พร.6)

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกาลูปี หมู่ที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร

ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 วัตต์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 30 โคม

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านกาลูปี ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบประมาณราคา จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 29 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า Fator F	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	6,850.00	1.3045	8,935.83	
2	งานโครงสร้าง	140,704.76	1.3045	183,549.36	
3	งานโครงสร้างหลังคา	87,105.92	1.3045	113,629.67	
4	งานผิวพื้น	33,749.73	1.3045	44,026.52	
5	งานผนัง	105,978.99	1.3045	138,249.59	
6	งานฝ้าเพดาน	21,960.00	1.3045	28,646.82	
7	งานทาสี	37,084.71	1.3045	48,377.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง	61,310.00	1.3045	79,978.90	
9	งานสุขภัณฑ์	39,043.65	1.3045	50,932.44	
10	งานระบบไฟฟ้า	51,019.48	1.3045	66,554.91	
11	งานระบบสุขาภิบาล	24,007.21	1.3045	31,317.41	
12	งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED 200 วัตต์	112,261.29	1.3045	146,444.85	
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง				940,643.30	
ตัวอักษร		เก้าแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ครุฑจั่น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมชาย ไหมมะหาด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุปัญญา ตะหวั่น)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน

พริ้นท์

6 แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

กอง

MSU

ประมาณการโดย นายอรุณ ทรัพย์จัน ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

[illegible]

